

Thông Tin Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu

Các gói thầu thuộc dự án Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt – Nhật (Cơ sở II – Bệnh viện Chợ Rẫy)

STT	Tên Gói Thầu	Giá gói thầu (Đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Đơn vị trúng thầu	Giá Trúng thầu
1	GT01/2016: Dịch vụ Tư vấn giám sát và Mua sắm (Quản lý dự án, xem xét kiểm tra bản vẽ thiết kế, hỗ trợ đấu thầu, giám sát thi công xây dựng, mua sắm, lập kế hoạch bệnh viện, tạo thuận lợi thực hiện các kế hoạch quản lý môi trường, kế hoạch giám sát môi trường, giám sát vấn đề an toàn và sức khỏe)	238.199.432.000 (Đã bao gồm chi phí dự phòng: 37.998.757.560 chưa bao gồm thuế dịch vụ Tư vấn: 35.731.261.426)	Đấu thầu hạn chế theo điều kiện của JICA, có sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn.	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Theo thời gian	60 tháng	Liên danh Công ty TNHH AZUSA Sekkei (Thành viên đứng đầu) (Nhật Bản)-Công ty TNHH Oriental Consultants Global (OCG) (Thành viên) (Nhật Bản)- Công ty SHIP HEALTHCARE Research & Consulting (SHIP) (Thành viên) (Nhật Bản)- Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng (CONINCO., JSC) (Thành viên) (Việt Nam) (Tư vấn phụ: Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VINACT) (Việt Nam))	720.330.692 JPY (Bảy trăm hai mươi triệu, ba trăm ba mươi nghìn, sáu trăm chín mươi hai Yên Nhật) cho phần ngoại tệ, và 62.447.264.100 VNĐ (Sáu mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi tư nghìn, một trăm đồng Việt Nam) cho phần nội tệ.
2	GT02/2016: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu GT01/2016: Dịch vụ Tư vấn giám sát và Mua sắm	329.978.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2016	Trọn gói	04 tháng	Công ty TNHH Tin học Thương mại Công nghệ và Tư vấn ICT	329.978.000 (Đồng)
3	TV-XL-01/2016: Thiết kế bản vẽ thi công-Dự toán; thi công san nền, kê móng, công, hàng rào chống tái lấn chiếm.	105.097.028.000 Trong đó: DTXL: 91.630.303.000 DTCP thiết kế BVTC: 1.163.705.000 HCM: 2.748.909.000 DP: 9.554.291.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV/2016 Quý I/2017	Theo đơn giá cố định	12 tháng	Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng số 14 và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Nagecco	100.032.804.837 (Đồng)
4	TV-01/2016: Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT gói thầu TV-XL01/2016	91.630.000	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2016	Trọn gói	03 tháng	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trần Thu	91.630.000 (Đồng)

5	TV-05/2016: Tư vấn lập HSMT đánh giá HSDT gói thầu TV-03/2016	36.352.000	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2016	Trọn gói	03 tháng	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trần Thu	36.352.000 (Đồng)
6	TV-06/2016: Tư vấn Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT gói thầu TV-04/2016	36.352.000	Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2016	Trọn gói	02 tháng	Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Trần Thu	36.352.000 (Đồng)
7	Gói thầu TV 01.2016: Tư vấn đo vẽ bản đồ hiện trạng	134.923.000 Trong đó: theo dự toán: 122.657.000 dự phòng: 12.266.000	Chi định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV/2016	Trọn gói	30 ngày	Trung tâm Đo Đạc Bản Đồ	122.657.000 (Đồng)
8	Gói thầu RP-BM.2017: Rà phá bom mìn, vật nổ	338.045.000	Chi định thầu rút gọn	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý I/2017	Trọn gói	30 ngày	Lữ đoàn 25/Quân khu7	338.045.000 (Đồng)